
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______ 

на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Радужная км 1+170 - км 1+380 в 

городском округе город Нововоронеж Воронежской области; капитальный ремонт 

автомобильной дороги пер. Нижний км 0+000 - км 0+390 в городском округе город 

Нововоронеж Воронежской области; капитальный ремонт автомобильной дороги ул. 

Дачная км 1+600 - км 1+800 в городском округе город Нововоронеж Воронежской 

области 

 

г. Нововоронеж                        ____.____.2023 

 

Администрация городского округа город Нововоронеж, именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании Устава 

городского округа город Нововоронеж, с одной стороны, и 

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

____________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

в результате определения подрядчика путем проведения открытого конкурса в электронной 

форме (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № __________ от 

___.___.2023), на основании протокола № __________ от ___.___.2023, заключили настоящий 

муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Контракт заключен с целью восстановления транспортно-эксплуатационного 

состояния участков дорог для безопасного и бесперебойного проезда, а также для улучшения 

условий проживания граждан на территории муниципального образования городского 

округа город Нововоронеж. 

1.2. Предметом Контракта является капитальный ремонт автомобильной дороги ул. 

Радужная км 1+170 - км 1+380 в городском округе город Нововоронеж Воронежской 

области; капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Нижний км 0+000 - км 0+390 в 

городском округе город Нововоронеж Воронежской области; капитальный ремонт 

автомобильной дороги ул. Дачная км 1+600 - км 1+800 в городском округе город 

Нововоронеж Воронежской области (далее по тексту – Работы). 

1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы согласно: 

- техническому заданию на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Радужная 

км 1+170 - км 1+380 в городском округе город Нововоронеж Воронежской области; 

капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Нижний км 0+000 - км 0+390 в городском 

округе город Нововоронеж Воронежской области; капитальный ремонт автомобильной 

дороги ул. Дачная км 1+600 - км 1+800 в городском округе город Нововоронеж Воронежской 

области (Приложение №1 к Контракту); 

- ведомости дефектов и намечаемых работ  по капитальному ремонту автомобильной 

дороги пер. Нижний км 0+000 - км 0+390 в  городском округе город  Нововоронеж 

Воронежской области (Приложение №2 к Контракту); 

- ведомости дефектов и намечаемых работ  по капитальному ремонту автомобильной 

дороги ул. Дачная км 1+600 - км 1+800 в  городском округе город  Нововоронеж 

Воронежской области (Приложение №3 к Контракту); 

- ведомости дефектов и намечаемых работ по капитальному ремонту автомобильной 

дороги ул. Радужная км 1+170 - км  1+380 в городском округе город  Нововоронеж 

Воронежской области (Приложение №4 к Контракту); 



- сметному расчету стоимости  капитального ремонта автомобильной дороги пер. 

Нижний км 0+000 - км 0+390 в  городском округе город  Нововоронеж Воронежской области 

(Приложение №5 к Контракту); 

- сметному расчету стоимости капитального ремонта автомобильной дороги ул. 

Дачная км 1+600 - км 1+800 в  городском округе город  Нововоронеж Воронежской области 

(Приложение №6 к Контракту); 

- сметному расчету стоимости капитального ремонта  автомобильной дороги ул. 

Радужная км 1+170 - км 1+380 в  городском округе город  Нововоронеж Воронежской 

области (Приложение №7 к Контракту); 

а Заказчик обязуется принять и оплатить их. 

1.4. Финансирование осуществляется из бюджета Воронежской области; бюджета 

городского округа город Нововоронеж  

КБК 914 0409 02 3 14 S8850 243. 

1.5. Работы выполняются силами, средствами, материалами, оборудованием 

Подрядчика. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ путем поставки необходимых 

материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а 

также за свой счет осуществляет транспортировку работников, привлеченных к выполнению 

Работ. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов. Все 

используемые материалы должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не 

подвергавшиеся восстановительному или другому ремонту.  

Строительный (технический) контроль осуществляется специалистами Департамента 

дорожной деятельности Воронежской области. 

1.6. Место выполнения Работ: городской округ город Нововоронеж. 

1.7. Идентификационный код закупки 233365100284636510100100440014211243. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН 

2.1. Цена Контракта составляет ______________ (_____________________) рублей, в 

том числе НДС (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС) и включает все 

расходы Подрядчика на выполнение Работ, в том числе расходы на закупку материалов, 

перевозку, транспортировку работников, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей. 

Начальная (максимальная) цена Контракта определяется проектно-сметным методом 

в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными 

нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в 

соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства. 

Финансирование осуществляется из бюджета Воронежской области в размере _____ 

(____ руб. ___ коп.) руб.; бюджета городского округа город Нововоронеж в размере _____ 

(____ руб. ___ коп.).  

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том 

числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается на 

размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 

обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации Заказчиком.  

2.2. Цена Контракта является твердой, изменению не подлежит и определяется на весь 

срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
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2.3. Оплата производится Заказчиком в рублях РФ путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 13 Контракта, в 

пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, в течение 7 (семи) рабочих дней 

после подписания обеими Сторонами документа о приемке, сформированного с 

использованием единой информационной системы.  

2.4. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) 

рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых 

реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением 

Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик. 

2.5. В случае начисления Подрядчику  неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и при 

неудовлетворении Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных Контрактом 

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный Заказчиком срок, Заказчик 

вправе производить оплату работ за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, 

пеней). 

 

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 

3.1. Срок выполнения Работ – со дня заключения Контракта по 15.11.2023. 

3.2. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 

подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2023, а в части обеспечения и 

исполнения гарантийных обязательств – до окончания гарантийного срока, установленного 

Контрактом. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Заказчик имеет право: 

4.1.1. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в 

его хозяйственную деятельность, по результатам проверок составлять акты, в случае 

обнаружения некачественно выполненных Работ, приостанавливать Работы. 

4.1.2. При выявлении недостатков в Работах требовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика; 

- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось 

силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика; 

- возмещения вреда, причиненного муниципальному имуществу, возникшего из-за 

невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по 

Контракту, или вреда, причиненного Подрядчиком третьим лицам в процессе осуществления 

деятельности в соответствии с условиями Контракта. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Принять от Подрядчика выполненные Работы надлежащего качества. 

4.2.2. Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества Работ 

по Контракту, нормативным актам, техническим условиям, государственным стандартам и 

другим нормативным документам, действующим в РФ, а также за соответствием 

применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и 

техническим условиям. 

4.2.3. Обеспечить оплату принятых Работ, выполненных Подрядчиком в порядке и 

объеме, установленными Контрактом. 

4.2.4. Направлять своих представителей для оперативного решения вопросов, 

возникающих при выполнении Подрядчиком Работ в рамках Контракта. 

4.2.5. В период производства Работ: 

- проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком 

изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов); 



- проверять фактические объемы, качество и стоимость выполненных Работ и подписывать 

документ о приемке.  

4.2.6. С целью выполнения обязанностей, указанных в пункте 4.2.5 Контракта:  

- проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по 

инициативе Подрядчика;  

- давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения 

указанных в замечании недостатков. 

4.2.7. Совместно со специалистами Департамента дорожной деятельности 

Воронежской области, осуществляющими строительный (технический) контроль, своими 

силами провести экспертизу результата выполненных Работ для проверки его соответствия 

условиям Контракта в соответствии с пунктом 3 статьи 94 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

4.3. Подрядчик имеет право: 

4.3.1. Самостоятельно определять способ исполнения Контракта, не допуская 

отступлений от условий Контракта. 

4.3.2. Требовать подписания Заказчиком документа о приемке. 

4.3.3. Требовать своевременной оплаты за выполненные Работы. 

4.3.4. Запрашивать у Заказчика и (или) специалистов Департамента дорожной 

деятельности Воронежской области, осуществляющих строительный (технический) 

контроль, предоставление разъяснений и уточнений по вопросам выполнения Работ в рамках 

Контракта. 

4.4. Подрядчик обязан: 

4.4.1. Произвести обследование места выполнения Работ, произвести необходимые 

замеры, уточнить объемы и согласовать их с Заказчиком и (или) специалистами 

Департамента дорожной деятельности Воронежской области, осуществляющими 

строительный (технический) контроль. 

4.4.2. Приступить к выполнению Работ в сроки, предусмотренные Контрактом, 

выполнить и сдать Работы в объеме, предусмотренном техническим заданием, ведомостями 

дефектов и намечаемых работ, локальными сметными расчетами стоимости ремонта, 

сметным расчетом стоимости ремонта.  

4.4.3. До начала Работ назначить приказом ответственного представителя за ведение 

документации, выполнение, сдачу-приемку Работ, соблюдение санитарных требований и 

безопасности при производстве Работ, подписание исполнительной документации и другие 

функции, предоставление по требованию Заказчика и (или) специалистов Департамента 

дорожной деятельности Воронежской области, осуществляющих строительный 

(технический) контроль, любой информации, связанной с выполнением Работ. 

4.4.4. Выполнить все Работы в срок, указанный в пункте 3.1. Контракта. 

4.4.5. Обеспечивать качественное выполнение Работ в соответствии с требованиями 

соответствующих документов, ГОСТами, ТУ, СНиПами, стандартов, установленных 

действующим законодательством на соответствующие виды Работ и обеспечивающих 

безопасную эксплуатацию объектов. Обеспечить требования действующего 

законодательства и иных нормативных актов об охране окружающей среды и выполнять 

необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм пожарной и 

электробезопасности, хранению материалов, эксплуатации строительных машин и 

механизмов. Если в период действия Контракта изменяются нормативно – технические 

документы, Подрядчик обязан осуществлять выполнение Работ, в соответствии с 

нормативно – технической документацией, действующей в момент исполнения Контракта. 

4.4.6. Предъявить для обязательного освидетельствования все скрытые Работы после 

проверки правильности их выполнения в натуре, ознакомления с технической 

документацией и оформить актом освидетельствования скрытых Работ. 

Освидетельствование скрытых Работ производится комиссией в составе представителей 
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Заказчика, специалистов Департамента дорожной деятельности Воронежской области, 

осуществляющих строительный (технический) контроль и Подрядчика. Подрядчик обязан 

письменно уведомить за 1 (одни) сутки Заказчика и (или) специалистов Департамента 

дорожной деятельности Воронежской области, осуществляющих строительный 

(технический) контроль о времени освидетельствования скрытых Работ. 

4.4.7. Незамедлительно информировать Заказчика и специалистов Департамента 

дорожной деятельности Воронежской области, осуществляющих строительный 

(технический) контроль о невозможности исполнения обязательств по Контракту по любым 

обстоятельствам. 

4.4.8. Сформировать документ о приемке с использованием единой информационной 

системы в срок, установленный Контрактом, а также  предоставить акт о приемке 

выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма 

КС-3), акт приемки выполненных работ по ремонту дорожного покрытия, включая акты 

освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний, паспорта и сертификаты на 

материалы, обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии 

или внесения денежных средств на счет Заказчика.  

4.4.9. По требованию Заказчика и (или) специалистов Департамента дорожной 

деятельности Воронежской области, осуществляющих строительный (технический) контроль 

направлять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при 

выполнении Работ в рамках Контракта.  

4.4.10. Обеспечить представителям Заказчика и (или) специалистам Департамента 

дорожной деятельности Воронежской области, осуществляющих строительный 

(технический) контроль беспрепятственный доступ к месту выполнения Работ для проверки 

хода и качества их исполнения. 

4.4.11. По первому требованию представителя Заказчика и (или) специалистов 

Департамента дорожной деятельности Воронежской области, осуществляющих 

строительный (технический) контроль представлять всю необходимую информацию о ходе 

выполнения Работ. 

4.4.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в 

ходе производства, приемки Работ и в течение гарантийного срока, указанного в п. 6.2. 

Контракта.  

4.4.13. С момента начала Работ и до приемки их результатов Заказчиком и 

специалистами Департамента дорожной деятельности Воронежской области, 

осуществляющих строительный (технический) контроль в обязательном порядке вести 

общий журнал производства Работ, в которым отражается весь ход производства Работ, а 

также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значения во 

взаимоотношениях Сторон; результаты (акты) лабораторных испытаний используемых 

материалов, грунтов; акты освидетельствования скрытых, промежуточных Работ с 

приложением ведомости контрольных измерений ширины, толщины, ровности, поперечных 

уклонов конструктивных слоев, элементов. 

4.4.14. Своевременно предъявить исполнительную документацию при сдаче-приёмке 

Работ, составить акты освидетельствования скрытых Работ. Запрещается выполнение 

последующих Работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых Работ 

во всех случаях. Работы, предъявленные по актам выполненных Работ и не подтвержденные 

исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат. 

4.4.15. Выполнять предписания и устранять замечания Заказчика и (или) 

специалистов Департамента дорожной деятельности Воронежской области, 

осуществляющих строительный (технический) контроль, выдаваемые в ходе исполнения 

Контракта. 

4.4.16. По окончании Работ передать документы, перечисленные в п. 4.4.13 

Контракта, а также гарантийные паспорта Заказчику. 

4.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:  



4.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение 

арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

4.5.2. Подрядчик соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работ, оказания услуг, являющихся объектом закупки для муниципальных нужд. 

 

5. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

5.1. При завершении выполнения Работ Подрядчик сообщает об этом Заказчику и 

специалистам Департамента дорожной деятельности Воронежской области, 

осуществляющим строительный (технический) контроль, путем направления извещения о 

завершении выполнения Работ и формирует документ о приемке, подписываемый 

представителями Заказчика и Подрядчика. 

Документ о приемке формируется Подрядчиком с использованием единой 

информационной системы, подписывается усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Подрядчика и размещается в единой 

информационной системе. Документ о приемке должен содержать информацию согласно 

п.1. ч.13 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

К документу о приемке Подрядчик представляет следующую документацию: акты о 

приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма КС-3), акты приемки выполненных работ по ремонту дорожного покрытия, 

включая акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний, паспорта и 

сертификаты на материалы, обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде 

банковской гарантии или внесения денежных средств на счет Заказчика.  

5.2. Работы принимаются Заказчиком и специалистами Департамента дорожной 

деятельности Воронежской области, осуществляющими строительный (технический) 

контроль в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком документов, 

указанных в п. 5.1. Контракта.  

5.3. Для проверки результата выполненных Работ в части соответствия его 

количества, комплектности и объема требованиям, установленным техническим заданием, 

ведомостями дефектов и намечаемых работ, сметными расчетами стоимости ремонта и 

Контрактом, Заказчик и специалисты Департамента дорожной деятельности Воронежской 

области, осуществляющие строительный (технический) контроль, обязаны своими силами 

провести экспертизу результата выполненных Работ. Документами, подтверждающими 

проведение экспертизы силами Заказчика являются оформленные и подписанные 

Заказчиком документы о приемке. 

 5.4. Заказчик в срок не более 10 рабочих дней, следующих за днем поступления 

документа о приемке подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о 

приемке или формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 

размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания 

документа о приемке с указанием причин такого отказа и разработанные Подрядчиком 

документы на доработку.  

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документа о приемке, 

Подрядчик обязан устранить все недостатки и дефекты своими силами и за свой счет в 

течении 2-х рабочих дней и повторно представить исправленные документы Заказчику. 

5.6. Датой приемки работы считается дата размещения в единой информационной 

системе документа о приемке, подписанного заказчиком. Приемка осуществляется в 



соответствии с положениями ст.34, 94 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И РАБОТ 

 

6.1. Подрядчик гарантирует: 

- выполнение Работ, использование материалов с соблюдением технологии и качества 

Работ в соответствии техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), СНИП, ГОСТ, 

ТУ, с нормативными, правовыми и иными документами; с соответствием применяемых в 

Работе материалов ГОСТ и ТУ; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке Работ 

и в гарантийный срок. 

6.2. Гарантийный срок на Работы - 4 (четыре) года с момента подписания документа о 

приемке. 

6.3. Гарантия качества распространяется на весь объем выполненных Работ. 

Недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком, обнаруженные и выявленные Заказчиком 

в гарантийный срок, подлежат обязательному устранению Подрядчиком своими силами и за 

свой счет в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на срок 

устранения недостатков и дефектов. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

7.1. Оформление документа о приемке осуществляется только после предоставления 

Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту в виде 

независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ или внесения денежных средств на счет Заказчика.  

Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту 

определяются Подрядчиком самостоятельно. 

7.2. Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по 

Контракту в размере 157 736,80 (сто пятьдесят семь тысяч семьсот тридцать шесть рублей 80 

копеек) рублей, что составляет 2 % от начальной (максимальной) цены Контракта, в форме 

_____________________ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение 

исполнения обязательств, установленных Контрактом). 

7.3. В случае предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве способа 

обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту срок ее действия должен 

превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств (которые должны 

быть ею обеспечены) не менее чем на 1 (один) месяц. 

7.4. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения гарантийных обязательств 

по Контракту осуществляется с использованием следующих реквизитов: 

УФК по Воронежской области (Администрация городского округа город Нововоронеж) 

396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 4 

ОГРН 1033657500480 

ИНН 3651002846,  КПП 365101001, ОКТМО  20727000 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ // УФК по Воронежской области 

г.Воронеж 

БИК 012007084 

ЕКС ТОФК: 40102810945370000023 

Казначейский счет  № 03232643207270003100 

л/с 05914005740 в финансовом отделе администрации городского округа город Нововоронеж 

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по 

Контракту, заключенному по итогам открытого конкурса в электронной форме № ______». 

7.5. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств. 
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7.6. Если в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств внесены 

денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их Подрядчику в полном объеме в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента истечения гарантийного срока, 

который составляет 4 (четыре) года с момента подписания Заказчиком документов о 

приемке.  

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

8.1. Контракт может быть заключен только после предоставления Подрядчиком 

обеспечения исполнения Контракта в виде независимой гарантии, соответствующей 

требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ или внесения денежных 

средств на счет Заказчика. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяются Подрядчиком 

самостоятельно.  

8.2. Подрядчик предоставил обеспечение исполнения Контракта в размере __________ 

рублей (________ рублей _______ копеек), что составляет 5 % от цены Контракта, в форме 

_____________________ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение 

исполнения обязательств, установленных Контрактом). 

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать 

пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, 

участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения 

Контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

8.3. В случае предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве способа 

обеспечения исполнения Контракта срок ее действия должен превышать срок исполнения 

обеспечиваемых обязательств не менее чем на 1 (один) месяц. 

8.4. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта осуществляется 

с использованием следующих реквизитов: 

УФК по Воронежской области (Администрация городского округа город Нововоронеж) 

396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 4 

ОГРН 1033657500480 

ИНН 3651002846,  КПП 365101001, ОКТМО  20727000 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ // УФК по Воронежской области 

г.Воронеж 

БИК 012007084 

ЕКС ТОФК: 40102810945370000023 

Казначейский счет  № 03232643207270003100 

л/с 05914005740 в финансовом отделе администрации городского округа город Нововоронеж 

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам 

открытого конкурса в электронной форме N ________________». 

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть 

перечислены в размере, установленном в п. 8.2. Контракта, по реквизитам, указанным в 

настоящем пункте Контракта. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения 

Контракта подтверждается платежным поручением, соответствующим требованиям, 

предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. 

Неустойка в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытки, понесенные 

Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих 

обязательств по Контракту, могут погашаться Заказчиком из сумм обеспечения с 

последующим направлением уведомления Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных 

дней. 
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8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения 

Контракта взамен ранее предоставленного. Размер обеспечения может быть уменьшен в 

порядке и случаях, предусмотренных ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ.  

8.6. Если в качестве обеспечения исполнения Контракта внесены денежные средства, 

Заказчик обязуется: 

8.6.1. Возвратить их Подрядчику в полном объеме в срок не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента подписания документа о приемке. 

8.6.2. Возвратить часть этих денежных средств (при уменьшении размера обеспечения 

исполнения Контракта в соответствии с п. 8.5 Контракта) не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента подписания документа о приемке. 

При этом должны быть соблюдены условия, предусмотренные ч. 7.2 ст. 96 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

8.6.3. Возвратить их не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 

предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения 

Контракта (в случае изменения способа обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 

п. 8.5 Контракта). 

8.7. Если у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения 

исполнения Контракта, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, 

Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта. Срок его 

предоставления - 1 (один) месяц со дня надлежащего уведомления Подрядчика Заказчиком о 

необходимости предоставить новое обеспечение исполнения Контракта. Размер такого 

обеспечения может быть уменьшен в соответствии с п. 8.5 Контракта. За каждый день 

просрочки исполнения данного обязательства начисляются пени в порядке, 

предусмотренном п. 9.4. Контракта. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. В части, не предусмотренной условиями Контракта, Стороны несут 

имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой 

Стороны. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из Контракта, 

надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ей 

своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без 

промедления устранить допущенные нарушения. 

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 и составляет: 

а) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно). 

Размер штрафа по Контракту составляет ________ руб. ___ коп. 
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9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку, требование об уплате которой 

Заказчик направляет Подрядчику. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

Подрядчиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой 

действующей  на   дату   уплаты  пени  ключевой ставки Центрального    банка     Российской  

Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 

Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 

размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. 

рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

Размер штрафа по Контракту составляет ________ руб. ________ коп. 

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 и составляет: 

а) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно). 

Размер штрафа по Контракту составляет ________ руб. ___ коп. 

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 

иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право 

заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 

в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.08.2017 №1042 и составляет: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

5 процентов начальной максимальной цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей. До 50 млн. 

рублей (включительно); 

9.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

9.9. Уплата неустоек и штрафа, а также возмещение убытков не освобождают 

Подрядчика от исполнения своих обязательств или устранения нарушений в соответствии с 

условиями Контракта. 
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9.10. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам в ходе 

выполнения Работ или в результате ненадлежащего исполнения условий Контракта, в том 

числе и в период гарантийного срока. 

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

9.12. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех коммуникаций, 

расположенных в месте выполнения Работ.  

9.13. Подрядчик самостоятельно несет всю ответственность за допущенные при 

выполнении Работ нарушения требований Контракта, в том числе за вред, причиненный 3 

(третьим) лицам, а также требованиям технических регламентов, обязательных требований 

стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов, включая 

применение материалов (изделий), нарушение установленного порядка ремонта объекта, а 

также нарушения налогового, таможенного и иного законодательства РФ. 

 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

10.1. Контракт может быть расторгнут:  

- по соглашению Сторон;  

- в судебном порядке; 

- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта.  

10.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке в период после 

вступления Контракта в силу с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:  

10.2.1. При существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком.  

10.2.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в 

преамбуле Контракта.  

10.2.3. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица 

или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии 

конкурсного производства.  

10.2.4. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

10.2.5. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % 

(двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что 

Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) 

поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении 

закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) 

поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и 

(или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем определения Подрядчика. 

10.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Контракт и 

потребовать возмещения причиненных убытков в случаях нарушения Подрядчиком 

принятых на себя обязательств по Контракту, а именно: 



- задержка Подрядчиком начала Работ (то есть нарушение требований п. 3.1. 

Контракта) на срок более чем 1 (один) календарный день по причинам, не зависящим от 

Заказчика; 

- в случае несоблюдения Подрядчиком срока выполнения Работ, установленного п. 

3.1. Контракта; 

- если Подрядчик выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку 

становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и 

потребовать возмещения убытков; 

- если Подрядчик в течение срока установленного Заказчиком, не приступил к 

устранению недостатков и дефектов в выполненных Работах; 

- несоблюдения Подрядчиком требований, установленных СНИП, ГОСТ, ТУ, 

нормативно-правовыми и иными документами, к качеству и соблюдению технологии 

выполнения Работ, к качеству используемых материалов; 

- неоднократное нарушение Подрядчиком требований действующего 

законодательства и иных нормативных актов об охране окружающей среды, по технике 

безопасности, пожарной безопасности, соблюдению норм пожарной и электробезопасности, 

хранению материалов, эксплуатации строительных машин и механизмов и неисполнения 

предписаний Заказчика и организации осуществляющей строительный (технический) 

контроль; 

- в иных случаях нарушения Подрядчиком условий Контракта; 

в следующем порядке: 

10.4.1. Заказчик с использованием единой информационной системы формирует 

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает 

такое решение в единой информационной системе. 

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с 

момента его размещения в единой информационной системе автоматически с 

использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой 

поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 

считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой 

информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик; 

Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается 

надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.4.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.4.3. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия 

указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы 

(в случае ее проведения). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с 

гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика 

от исполнения контракта. 

10.4.4. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу 

решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, обращение о включении информации о поставщике 

(подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 



10.4.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение 

договорных обязательств, которые содержатся в Контракте. 

10.5. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях 

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

При уменьшении лимитов бюджетных обязательств Заказчика, Подрядчику 

направляется уведомление о сокращении финансирования с предложением изменить сроки, 

цену, условия Контракта. Сокращение объема выполненных Работ предусмотренного 

Контрактом при уменьшении цены Контракта осуществляется исходя из соразмерности 

изменения цены Контракта и объема Работ, в соответствии с методикой, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1090 от 28.11.2013.  

В случае отказа Подрядчика заключить соглашение об изменении условий Контракта, 

в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Работ, 

предусмотренных Контрактом, в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств 

Заказчика, Стороны могут расторгнуть Контракт по соглашению Сторон, оплате подлежат 

только фактически выполненные Работы. 

10.6. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему 

законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменном 

виде, за исключением случаев, указанных в п.п. 2.4, 12.2 Контракта. 

 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем 

переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения 

одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона направляет в адрес первой претензию. 

В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, к которой адресована 

данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней со дня ее получения. 

11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 

Арбитражным судом Воронежской области. 

11.4. К отношениям Сторон по Контракту и в связи с ним применяется 

законодательство Российской Федерации. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

 

12.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

12.2. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или 

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента такого изменения. 

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении 

Контракта в Реестре контрактов в установленном порядке. 

12.4. Контракт и приложения к нему составлены на русском языке в 2 (двух) 

идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 



- Приложение № 1 - Техническое задание на капитальный ремонт автомобильной 

дороги ул. Сиреневый бульвар км 0+000 - км 1+600 в городском округе город Нововоронеж 

Воронежской области; 

- Приложение № 2 - ведомость дефектов и намечаемых работ по капитальному 

ремонту автомобильной дороги пер. Нижний км 0+000 - км 0+390 в  городском округе город  

Нововоронеж Воронежской области; 

- Приложение № 3 - ведомость дефектов и намечаемых работ по капитальному 

ремонту автомобильной дороги ул. Дачная км 1+600 - км 1+800 в  городском округе город  

Нововоронеж Воронежской области; 

- Приложение № 4 - ведомость дефектов и намечаемых работ по капитальному 

ремонту автомобильной дороги ул. Радужная км 1+170 - км  1+380 в городском округе город  

Нововоронеж Воронежской области; 

- Приложение № 5 - сметный расчет стоимости капитального ремонта автомобильной 

дороги пер. Нижний км 0+000 - км 0+390 в  городском округе город  Нововоронеж 

Воронежской области;  

- Приложение № 6 - сметный расчет стоимости капитального ремонта автомобильной 

дороги ул. Дачная км 1+600 - км 1+800 в  городском округе город  Нововоронеж 

Воронежской области;  

- Приложение № 7 - сметный расчет стоимости капитального ремонта автомобильной 

дороги ул. Радужная км 1+170 - км 1+380 в  городском округе город  Нововоронеж 

Воронежской области.  

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОДРЯДЧИК: 

_________________________________ 

Юридический адрес: _____________ 

Почтовый адрес: _________________ 

Реквизиты: ИНН _______________,  

КПП __________________________, 

ОКПО __________________________, 

ОКТМО _________________________, 

ОГРН ___________________________, 

р/с _____________________________, 

Банк ____________________________, 

БИК____________________________, 

к/с ____________________________ 

e-mail: 

дата постановки на учет в ИФНС 

тел.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

_____________ ___________________ 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

Администрация городского округа 

город Нововоронеж 

Юридический адрес: 396070, 

Воронежская обл., г. Нововоронеж,  

ул. Космонавтов, д. 4 

Фактический адрес: 396070, 

Воронежская обл., г. Нововоронеж,  

ул. Космонавтов, д. 4 

Реквизиты: ИНН 3651002846,  

КПП 365101001, 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Воронежской 

области г.Воронеж 

БИК 012007084 

ЕКС ТОФК: 40102810945370000023 

Казначейский счет  № 

03231643207270003100 

л/с 03914005740 в финансовом отделе 

администрации городского округа город 

Нововоронеж 

Тел. 8 (47364) 2-15-43, 2-89-79 

E-mail: nvor@govvrn.ru 

_________________ 

 

________________ ___________________ 

М.П. 



 


